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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Stavba: Revitalizácia centra obce Zemiansky Vrbovok
Miesto stavby: Zemiansky Vrbovok
Okres: Krupina
Kraj: Banskobystrický
Investor: Obec Zemiansky Vrbovok

Obecný úrad, 962 41 Zemiansky Vrbovok 
Projektant: ing. arch. Ivan Supuka, autorizovaný architekt

Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica
Objekty: SO-01 Oddychová zóna „A“ 

SO-02 Oddychová zóna „B“  
SO-03 Parkovacie stánia pri cintoríne 

Stupeň PD: Projekt stavby v rozsahu pre stavebné konanie

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Projektová  dokumentácia  rieši  revitalizáciu  centra  obce  Zemiansky  Vrbovok.  Riešené

územia ležia v rámci zastavaného územia obce. 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY
Pri spracúvaní PD boli použité nasledovné podklady: 

- snímka z katastrálnej mapy M 1:2000
- polohopisné a výškopisné zameranie (GeoPlanML, jún 2019)
- požiadavky investora a konzultácie s ním počas spracúvania PD

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY
SO-01 Oddychová zóna „A“
Riešené  územie  leží  priamo  v centre  obce,  v  západnej  časti  centrálneho  námestia.

Pozemky sú vo  vlastníctve  obce  (parcelné  čísla 62,  63,  64,65)  a  sú prístupné z miestnej
komunikácie. 

Územie stavby je z juhovýchodnej a východnej strany ohraničené miestnou komunikáciou
(parcela č. 1722/1), na ostatných stranách hranicami pozemkov rodinných domov. 

Územie je rovinaté.

SO-02  Oddychová zóna „B“
Riešené územie leží priamo v centre obce, severne od centrálneho námestia. Pozemky sú

vo vlastníctve obce (parcelné čísla 1722/1, 1721/2) a sú prístupné z miestnej komunikácie. 
Územie je rovinaté.

SO-03  Parkovacie stánia pri cintoríne 
Riešené územie leží v juhovýchodnej časti obce. Pozemky (parcelné číslo 1722/1, 193) sú

vo vlastníctve obce a sú prístupné z miestnej komunikácie. 
Územie klesá smerom severozápadným.
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ARCHITEKTONICKÉ A     TECHNICKÉ RIEŠENIE

SO-01 Oddychová zóna „A“
Návrh  vytvára  oddychovú  zónu  v  centre  obce,  v  blízkosti  objektov kultúrneho domu a

obecného  úradu.  Ťažiskom  návrhu  je  spevnená  plocha  s  lavičkami  a  altánkom,  vybavená
exteriérovým grilom. V južnej časti zóny sú umiestnené stojiská pre nádoby na separovaný odpad.

Spevnené  plochy  budú  riešené  betónovou  zámkovou  dlažbou  hr.  60  mm,  ohraničené
parkovými  betónovými  obrubníkmi,  osadenými  v betónovom  lôžku.  Betónová  zámková  dlažba
bude po vyrovnaní a zhutnení podkladu ukladaná do štrkového lôžka (zrnitosť 4-16 mm) podľa
technologického  postupu  výrobcu  dlažby.  Vrstvy  konštrukcie  sú  zrejmé  z  výkresovej
dokumentácie.

Na severnom okraji oddychovej zóny je navrhnutý altánok s rozmermi 4 x 4 m. Konštrukcia
altánku je  drevená,  ako strešná krytina  je  navrhnutá  betónová  škridla.  Základové  konštrukcie
pozostávajú zo štyroch základových pätiek z prostého betónu, do ktorých budú uchytené oceľové
U-profily a do nich svorníkmi upevnené stĺpiky altánku. 

Exteriérový gril má konštrukciu z gabiónov, doplnenú o výmurovku zo šamotových tehál.
Pod konštrukcoiu grilu je navrhnutý podkladný betón, vystužený sieťovinou.

Stojisko pre nádoby na separovaný odpad (4 ks nádob po 120 l)  je taktiež vytvorené z
gabiónov, spájaných špirálami.

Zóna je doplnená o prvky drobnej architektúry (6 x lavička, 2 x odpadkový kôš), pričom
tieto sú uvažované ako typové prvky podľa výberu investora.  

Oddychová zóna je  od susedných  pozemkov rodinných  domov odizolovaná  izolačnými
živými plotmi. V jej centrálnej časti je navrhnutá výsadba novej zelene – 1 x vŕba plus kríky.

SO-02 Oddychová zóna „B“
Oddychová  zóna  je  vytvorená  okolo  jestvujúcej  prestrešenej  studne  severne  od

centrálneho  priestoru  obce.  Jestvujúca  studňa,  umiestnená  uprostred  otočky  asfaltovej
komunikácie,  bude  prepojené  s  navrhovaným  oddychovým  priestorom  s  lavičkami
novonavrhovanou  spevnenou  plochou  so  zámkovou  dlažbou.  Vzhľadom  na  to,  že  spevnená
plocha bud križovať jestvujúcu komunikáciu a je teda možné predpokladať pobyb áut po nej, je
navrhnutá zo zámkovej dlažby hr. 80 mm, ukladanej do štrkového lôžka, pod ktorým je nosná
vrstva zo štrkovdrvy. Vrstvy konštrukcie sú zrejmé z výkresovej dokumentácie.

Zóna je doplnená o prvky drobnej architektúry (4 x lavička, 1 x odpadkový kôš), pričom
tieto sú uvažované ako typové prvky podľa výberu investora.  

V južnej časti tejto zóny sú navrhnuté dve parkovacie miesta (pozdĺžne stánie pozdĺž jestv.
Komunikácie).

SO-03 Parkovacie stánia pri cintoríne 
V blízkosti  vstupu do areálu cintorína s domom smútku sú navrhnuté nové parkovacie

stánia  v  počte  12  kusov.  Sú  riešené  ako  kolmé  stánia  po  obidvoch  stranách  jestvujúcej
komunikácie (2 x 6 stání). Vytvorené budú zo zámkovej dlažby, ukladanej do štrkového lôžka, pod
ktorým je nosná vrstva zo štrkovdrvy. Vrstvy konštrukcie sú zrejmé z výkresovej dokumentácie. 

TERMÍN ZAHÁJENIA A UKONČENIA VÝSTAVBY
So zahájením aj ukončením výstavby počíta investor v priebehu roku 2020 (predpokladaná doba
výstavby 4 mesiace).

BOZP,   PREDPISY A NORMY
  Práce je možné započať  len na základe stavebného povolenia, v zmysle  požiadaviek
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dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí. Pred započatím prác je nutné vytýčiť existujúce
podzemné inžinierske siete, počas výstavby zabezpečiť v mieste križovania ručný výkop tak, aby
nedošlo k ich poškodeniu. Prácam musí predchádzať riadne zabezpečenie pracovného priestoru. 

Pri realizácii stavby je potrebné, aby dodávateľ dodržoval všetky bezpečnostné, technické,
technologické predpisy a normy, ktoré súvisia s vykonávanou prácou. Vzhľadom na bezpečnosť
práce  musí  dodržať  požiadavky  Vyhlášky  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  SR č.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností.

Pracovníkom, vykonávajúcim túto prácu, musí zabezpečiť primerané individuálne ochranné
pomôcky a pravidelne školiť o bezpečnosti práce.

Projektová  dokumentácia  bola  vypracovaná  v  súlade  s  platnými  technickými  STN,
technologickými predpismi a doporučeniami výrobcov jednotlivých častí konštrukcií a materiálov.

Vypracoval : ing. arch. Ivan Supuka
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